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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

PRZEBUDOWA DOJSCIA ORAZ WEJSCIA DO BUDYNKU URZEDU GMINY RADZIEJOWICE DO
POTRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych objetych Specyfikacja techniczng
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania montazu windy pionowej zewnetrznej, zadaszenia schodéw wejsciowych oraz przebudowa doj$¢ i

wejs¢ do budynku.

Specyfikacja bedzie stuzyta jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji nizej wymienionych
robot.

Zakres robot obejmuie:

- Roboty zwigzane z montazem windy

- Wyciecie czesci balustrady tarasu w miejscu montazu windy,

- Rozebranie utwardzenia terenu z kostki w miejscu projektowanej windy,

- Wykonanie wykopu pod dwie Scianki fundamentowe i zelbetowg ptyte fundamentowa,

- Wykonanie betonowych fundamentéw pod dwie nowe boczne Sciany szybu,

- Wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowe;j,

- Wymurowanie $cianek bocznych z bloczkéw betonowych,

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej ptyty fundamentowej i $cianek bocznych typu folia w ptynie,

- Otynkowanie wykonanych cianek — tynk cementowy

- Wykonanie posadzki cementowej gr. 25 mm

- Wykonanie na sciankach bocznych tynku akrylowego o strukturze baranka w kolorze cokotu
budynku,

- Przykrycie dwdch Scianek bocznych ptytkami oktadzinowymi typu gress w kolorze posadzki
schoddw,

- Montaz stalowej otwieranej do $rodka bramki w miejscu wycietego fragmentu balustrady ( do
wykorzystania wycieta cze$¢ balustrady)

- Montaz windy.

Roboty zwigzane z montazem daszku nad wejsciem do budynku

- Montaz aluminiowej konstrukcji daszku z ksztattownikdw aluminiowych malowanych proszkowo na
wybrany kolor RAL 1001.

- Pokrycie daszku z poliweglanu komorowego 16 mm przezroczystego ,

- Zamocowanie rynny z blachy stalowej powlekanej pétokragtej oraz rury spustowej .

Roboty towarzyszace

- Wymiana drzwi wejsciowych do budynku na aluminiowe przystosowane dla niepetnosprawnych,

- Malowanie 3 $cian bocznych w wejsciu do budynku i sufitu tarasu.

- Malowanie istniejacej balustrady tarasu i schoddw farbg olejng brazowa.

—  Wykonanie przy chodniku ulicznym utwardzenia z kostki pod stojak dla rowerdw.

—  Przeniesienie stojaka dla rowerdéw z miejsca montazu windy na wykonane utwardzenie.

- Likwidacja dwdch stopni schodowych w pasie drogowym w wejsciu na teren Urzedu Gminy i
wykonanie pochyini (likwidacja barier architektonicznych) wraz z odwodnieniem liniowym przed
furtkg w ogrodzeniu.

- Przebudowa bcznych stopni schodowych po prawej stronie wejscia (w miejsce trzech wykonanie
czterech stopni).



- Montaz barierki wysokosci 1,20m zamontowanej z lewej strony wejscia (pd orodzenia do windy) z
rur stalowych malowanych proszkowotypowej dtugosci 4,75m.

- Uporzadkowanie terenu.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Robotami towarzyszacymi s wszelkie prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych i nie zaliczane do robét
tymczasowych np. zorganizowanie placu budowy, ustalenie miejsca sktadowania materiatow nowych, sktadowania
materiatow rozbiorkowych, zabezpieczenie obiektu.
1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane z punktu widzenia:

a. organizacji rob6t budowlanych

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest:

- przyjecie projektu budowlanego do realizacji, a w szczegdlnosci sprawdzenie jego kompletnosci oraz w
przypadku brakow zwrécenie sie do projektanta o ich uzupetnienie,

- zgtoszenie rozpoczecia robdt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- kierowanie budowa w sposéb zgodny z projektem, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami
BHP i przeciwpozarowymi,

- wstrzymanie robdt w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznego zawiado-
mienia o tym wiasciwego organu,

- realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy,

- zgtaszanie inwestorowi wykonanych robét do sprawdzenia i odbioru.

b. zabezpieczenia terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob postronnych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpie-
czenia robdt w okresie trwania budowy.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inwestorowi polise ubezpieczeniowa zabezpieczajacg go przed roszcze-
niami zwigzanymi z uszkodzeniami ciata oraz szkodami majatkowymi 0sob trzecich powstatych w trakcie realizacji
prac remontowych.

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien ustali¢ z uzytkownikiem obiektu termin i
Sposob realizacji prac.

¢. ochrony $rodowiska

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob zapobiegajacy zanieczyszczeniu srodowiska.

W szczegdlnosci zaleca sie przerwanie prac w przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych oraz szczegdinie
silnych porywow wiatru.

Wykonawca w czasie trwania robdt ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska.

d. warunkow bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw
(Dz. U. Nr 80, poz. 718), na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126) zostata sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca musi zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet oraz odziez dla ochrony
zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa pozostatych osob przebywa-
jacych w obiekcie lub w rejonie budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z przedstawicielami Urzedu Miasta Mszczonowa i uzytkowni-
kéw obiektu tj. MOPS i CUW.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i by¢ zabezpieczony w sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wyniklym ze ztego
prowadzenia robot lub z winy swoich pracownikow.



e. zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wymagania dotyczace potrzeb wykonawcy w zakresie zaplecza budowy oraz warunkow odptatno$ci i dostepu
zostang ustalone pomiedzy przedstawicielami wykonawcy i inwestora do czasu protokolarnego przekazania placu
budowy.

f.  warunkow dotyczacych organizacii ruchu

Roboty budowlane bedace przedmiotem opracowania sg pracami realizowanymi na terenie wewnetrznym, zatem
nie istnieje wymaog wykonania projektu organizacji ruchu.

g. ogrodzenia oraz zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

W trakcie wykonywania rob6t nalezy wygrodzi¢ barierkami lub taSmg teren przylegajacy w celu zabezpieczenia
0s6b postronnych przed przypadkowym uszkodzeniem ciata spowodowanym upadkiem przedmiotéw z wysokosci.
Roboty prowadzi¢ ze szczegbing ostroznoscia, poniewaz budynek podczas remontu bedzie eksploatowany .

1.5. Nazwy i kody robdt budowlanych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
45000000-7 - Roboty budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe

2.1.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z polskimi normami i okre$leniami podanymi w ustawie
Prawo Budowlane.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, zaakcepto-
wane przez inspektora nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe za
wyjatkiem materiatéw uzywanych do odtworzenia i oznaczonych w pozycjach kosztorysu jako materialy z odzy-
sku.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Wykonawca —jednostka prawna, ktora wygrata przetarg na wykonanie Kontraktu w petni odpowiedzialna za
jakos¢ i bezpieczenstwo wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg Projektowa i SIWZ. Zmiany konieczne i
odstepstwa od dokumentacji projektowej, ktdre mogg wynikna¢ w czasie wykonywania rob6t wykonawca moze
wprowadzi¢ tylko pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Zamawiajacy — jednostka gospodarcza prawna ogtaszajaca przetarg na wykonanie kontraktu upowazniona do
wyboru wykonawcy i podpisania stosownych uméw kontraktowych. Zamawiajacy ma prawo do nadzorowania
prowadzonych przez wykonawce rob6t. W imieniu Zamawiajacego dziata Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z
prawem budowlanym, przepisy ogdlne.

Teren Budowy — wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana cze$¢ terenu, na ktérym sg wykonywane
wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne. Teren budowy powinien by¢ oznakowany
tablicami informacyjnymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPOR-
TEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie wyroby i materialy powinny mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania (Swiadectwa,
decyzje, aprobaty techniczne ITB), zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi do zaakceptowania materiaty , ktdre bedg uzyte do wykonania
przedmiotowego remontu.
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2.2.

2.3.

Sktadowanie materiatu powinno byC realizowane w sposdb zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem lub
zZniszczeniem i zapewniajacy zachowanie ich wiasciwosci technicznych.
Sposob przechowywania materiatéw powinien by¢ okreslony w instrukcji producenta.

Podstawowymi materiatami wykorzystywanymi przy wykonywaniu robdt wg niniejszej specyfikacii sa;

- Winda dla niepetnosprawnych, ktérg nalezy dostarczy¢ na budowe bezposrednio przed montazem dobrze

zabezpieczona,

- Daszek z poliweglanu komorowego przezroczysty gr. 16 mm na konstrukcji stalowej,
- Beton zwykly z kruszywa naturalnego,

- Zaprawy cementowe m. 50, 8012,

- Masa izolacyjna,

- Prety gtadkie $r. 10 mm,

- Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej,
- Zaprawy klejace,

- Zaprawy spoinujace,

- Akrylowy tynk dekoracyjny

- Bloczki betonowe

- Ptytki granitowe z demontazu.

- Deski, bale iglaste

- Drewno okragte na stemple

- Kostka betonowa i obrzeza betonowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH

DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych

oraz w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania rob6t nalezy wykorzystac :

- Wyciag,

—  Zuraw okienny przeno$ny,

- Pompa do betonu na samochodzie,
-  Gietarka do pretow,

- Nozyce do pretow,

- Spawarka elektryczna,

— Srodek transportu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41.
4.2.

43.

44.

45.

4.6.

Zasadg 0gdIng jest taka organizacja transportu, ktéra minimalizuje ilo$¢ przetadunkéw materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.
Srodki transportu powinny byé kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Materiat powinien by¢ przewozony w pozycji
lezacej.

Skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzeh mechanicznych oraz ostrych krawedzi i zataman
powodujacych zniszczenie wyrobu.

Materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i
transportowany w sposéb zapewniajacy niezmiennos¢ jego wtasciwosci technicznych. W szczegoino$ci materiat
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.



5.1.

5.2.

5.3.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzgodni¢ z  uzytkownikiem obiektu termin i sposéb prowadzenia
robdt, zeby budynek odpowiednio zabezpieczyc.

Zakres robot rozbiorkowych :

— Zdemontowanie czesci balustrady schodowej z lewej strony,

- Rozebranie nawierzchni z kostki beotnowej w miejscu wykonywania fundamentu pod winde,
— Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w wejsciu gtownym i na schodach bocznych,

— Rozebranie obrzezy betonowych przy schodach bocznych,

— Demontaz drzwi wejsciowych do budynku,

— Demontaz stojaka na rowery.

Roboty budowlane - zwigzane z montazem windy

Sposéb prowadzenia robdt :

- Wykonanie wykopu pod dwie $cianki fundamentowe oraz ptyte zelbetowg,

- Wykonanie betonowych fundamentéw pod dwie nowe Sciany oporowe oraz zelbetowej ptyty
fundamentowej z betonu B 20 — roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z normami, po
stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowowsci wykonania robot poprzedzajacych ( m.in.
zbrojenia, deskowania ),

— Zbrojenie piyty zelbetowej nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem ze stali Al,

- Wymurowanie scianek oporowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j,

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej ptyty fundamentowej i scianek oporowych typu folia w ptynie,

- Otynkowanie wykonanych cianek — tynk cementowy,

— Wykonanie posadzki cementowej gr. 25 mm na ptycie zelbetowej,

— Wykonanie na $ciankach oporowych tynku akrylowego o strukturze baranka w kolorze cokotu
budynku,

- Przykrycie dwdch scianek oporowych ptytami gress,

- Montaz stalowej otwieranej do srodka bramki w miejscu wycietego fragmentu balustrady (do
wykorzystania wycieta cze$¢ balustrady),

- Montaz windy zgodnie z wytycznymi producenta,

— Wykonanie zasilania elektrycznego windly,

- Zamontowanie lamp oSwietleniowych,

- Wywiezienie materiatow z rozbiorki.

- Uporzadkowanie terenu.

Roboty budowlane - zwigzane z montazem daszku
Zaprojektowano daszek tukowy z podporami i odwodnieniem.

Kolejno$¢ robdt :

— montaz aluminiowej konstrukcji daszku z ksztattownikéw aluminiowych malowanych proszkowo na
wybrany kolor RAL 1001,
— stupy o profilu 100x100x4 mm
— belki poziome 100x100x4 mm
— belka przyscienna 60x60x4 mm - nalezy jq przymocowac do $ciany budynku przy uzyciu

stalowych kotew wklejanych chemicznie,

— belki fukowe 60x60x4 mm.

— pokrycie daszku z poliweglanu komorowego 16 mm przezroczystego - montaz poliweglanu nalezy
wykonacé przy uzyciu systemowych profili i uszczelek typowych dla danego systemu.

— Zzamocowanie rynny z blachy stalowej powlekanej pdtokragtej ¢ 12 cm oraz rury spustowej ¢ 12.
W uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem mozna alternatywnie zastosowac orynnowanie z PCV.



5.4.

Wymagania dot. windy

Nalezy zamontowa¢ winde do pionowego transpritu 0séb ze szczegdlnymi porzebami na zewnatrz budynku.
Winda bedzie ustawiona na wykonanym wczesniej fundamencie.

Dane charakterystyczne windy:
— Bez podszybia z rampg najazdowa,
— Udzwig — min. 260 kg (osoba niepetnosprawna na wdzku z osobg towarzyszaca),

— Wysokos¢ podnoszenia -119cm
— llos¢ przystankéw -2
— Powierzchnia platformy - min. 900 x 1400 mm

— Maksymalne wymiary zewnetrzne — 1500 x 2000 mm

— Usytuowanie wej$¢ na platforme — naprzeciw siebie — przejazd na wprost.

—  Wysokos¢ Scianek bocznych — 1100 mm.

— Konstrukcja windy wraz z wypetnienie scianek i drzwiami — ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
opcjonalnie ze stali nierdzewne;.

— Rodzaj drzwi — wychyline, jednoskrzydtowe, blokowane w czasie jazdy.

— Napiecie zasilania - 1-fazowe, 230V,

— Uruchamianie reczne przyciskiem na pulpicie sterujgcym, dodatkowo zdalaczynne pilotem.

— Blokada kluczykowa na kasecie w celu ograniczenia dostepu do urzadzenia.

— Przycisk zatrzymania awaryjnego ,STOP” z sygnatem akustycznym.

— Wyposazenie w akumulatorowy zjazd awaryjny umozliwiajacy zjazd na przystanek w sytuacji zaniku
zasilania.

— Sygnat akustyczny i $wietlny (lampka sygnalizacyjna na pulpicie sterowniczym) informujacy o przekroczeniu
maksymalnego udzwigu platformy.

— Zabezpieczenie w drzwiach z kontrolg zamkniecia i zaryglowania drzwi, gdy platforma znajduje sie poza
przystankiem,

— Automatyczny otwieracz drzwi.

— Ruchoma ptyta pod podtogg podestu platformy z kontaktami bezpieczeristwa wytaczajacymi podnosnik w
sytuacji przebywania osob, zwierzat lub przedmiotéw pod podtogg podestu.

— Urzadzenie musi spetnia¢ wymogi dyrektywy UE : 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), 2004/108/WE
(Dyrektywa Kompatybilno$ci Elektromagnetycznej), 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapigeciowa) i posiada¢
znak CE.

Zakres zamontowania windy bedzie obejmowat :

— Dostawe i montaz nowego urzadzenia,

— Gwarancje jako$ci oraz doradztwo techniczne na kazdym etapie realizacji robot,

— Opracowanie dokumentaciji technicznej dla potrzeb Urzedu Dozoru Technicznego,

— Udziat przedstawiciela firmy w badanich dopuszczajacyh urzadzenie do eksploatacji wykonywanych przez
Urzad Dozoru technicznego,

— Przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzadzenia.

5.5.Roboty budowlane — zwigzane z przebudowg doj$¢ do budynku

- Wymiana drzwi wejéciowych do budynku na aluminiowe przystosowane dla 0séb ze szczegdiny-
mi potrzebami (skrzydto gtowne szeroko$¢ w $wietle 90 cm).
Po wykuciu istn. drzwi nalezy obsadzi¢ nowe za pomocg kotew i pianki montazowej.
Po zwigzaniu pianki oscieza otynkowac — tynk cementowo-wapienny.

— Malowanie 3 $cian bocznych i sufitu w wejsciu do budynku i sufitu.
Sciany i sufit przed malowaniem nalezy oczyscié , wyszpachlowa¢, zagruntowac i pomalowaé
farbami elewacyjnymi.

— Malowanie istniejacej balustrady tarasu i schoddw farbg olejng brazowa.
Przed malowaniem balustrade nalezy oczyscic, przeszlifowa¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
olejng

- Wykonanie przy chodniku ulicznym utwardzenia z kostki pod stojak dla rowerow.



Przeniesienie stojaka dla roweréw z miejsca montazu windy na wykonane utwardzenie.

Po wytyczeniu miejsca na rowery nalezy wykona¢ prace ziemne : zdjecie warstwy ziemi urodzaj-
nej, wykonanie wykopu przestrzennego pod nawierzchnig oraz wykopow liniowych pod obrzeza
betonowe, ustawienie na podsypce cementowo-piaskowej nowych obrzezy betonowych oraz
utozenie nawierzchni z nowej kostki prostokatnej 20x10x6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej. Na wykonanej nawierzchni zamontowac przeniesiony stojak dla rowerdw.

— Montaz barierki wysokosci 1,20m zamontowanej z lewej strony wejcia z rur stalowych malo-
wanych proszkowo.

— Likwidacja dwdch stopni schodowych w pasie drogowym w wejéciu na teren Urzedu Gminy i

wykonanie pochylni (likwidacja barier architektonicznych) wraz z odwodnieniem liniowym przed
furtkg w ogrodzeniu.
Po rozebraniu istniejgcej nawierzchni (kostka do powtdérnego wbudowania) nalezy w furtce
wejsciowej zamontowa¢ odwodnienie liniowe, z ktdrego woda bedzie odprowadzana na teren
zielony po zamontowaniu rury w cokole ogrodzenia. Nalezy wyprofilowa¢ podktad cementowo-
piaskowy ze spadkiem pod wykonanie pochylni, utozy¢ nawierzchnie pochylni z kostki.

— Przebudowa bocznych stopni schodowych po prawej stronie wejécia (w miejsce trzech
wykonanie czterech stopni). Po rozebraniu istniejacych stopni schodowych nalezy wykonaé
obramowanie czterech nowych stopni z nowych obrzezy betonowych. Wykona¢ podsypke
cementowo-piaskowag i utozy¢ nowe nawierzchnie z kostki.

Do przebudowy nawierzchni utwardzonych nalezy wykorzystac kostke betonowa z rozbiorki.

Po rozebraniu fragmentow przebudowywanej nawierzchni, nalezy jg oczyscic i wyrdwnac.. Potem
wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa. Posypke wyprofilowaé. Kostke uktadaé w rzedy
poprzeczne. Szczeliny pomiedzy miedzy kostkami powinny wynosi¢ od 2 do 3 mmm. Kostke
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej nawierzchni, dgyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ mieszankg
piaskowg, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek i przystapic
do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem.

6. OPIS DZ[ALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

W czasie budowy nalezy przeprowadza¢ odbiory cze$ciowe i odbidr koricowy.

Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy zostaty wykonane zgodnie z wymaga-
niami Swiadectwa ITB i dokumentacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét
i zastosowanych materiatow. Pomiary i badania musi przeprowadza¢ z takg czestotliwoScia, ktdra umozliwi
stwierdzenie, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami.

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objaé nastepujace etapy robét:
Roboty rozbiérkowe,

Wykonanie fundamentu i $cianek bocznych,

Montaz windy,

Montaz daszku.

Przebudowa doj¢ i wejs¢ do budynku

oL~

Dokumenty odbiorowe

Podstawe kwalifikujgcq do odbioru wykonane roboty stanowig nastepujace dokumenty: projekt techniczny,
dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projekto-
wa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Odbiér kornicowy obejmuje catos¢ wykonanego zakresu robot
Zgodno$¢ wykonania prac z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan z

wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.



7.1

7.2

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Moga by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukeji, w tym bezpieczenstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkdw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca
sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.
Protokot odbioru koricowego powinien zawierac:

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

whioski dotyczace dalszego postepowania.
W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.
Odbidr robdt budowlanych odbywac sie bedzie zgodnie z zasadami obowigzujacymi w budownictwie.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienia przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaja-
cych szczegdtowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Jednostkg obmiaru robét jest m, m2, md i szt.

SPOSOB ODBIORU PRAC TOWARZYSZACYCH

Odbiorowi koricowemu bedzie polegata dokumentacja powykonawcza wykonania robot oraz sprawdzenie upo-
rzadkowania terenu oraz utylizacja materiatdw z demontazu.
Odbioru robét dokonuije inspektor nadzoru.

Dokumenty odniesienia

— Projekt techniczny ,PRZEBUDOWA DQJSCIA ORAZ 'WEJSCIA DO BUDYNKU URZEDU GMINY
RADZIEJOWICE DO POTRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI, opracowana w paz-
dzierniku 2021,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

,Budownictwo Ogélne” tom 11 2, W. Zeficzykowski.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, tom 1, 2, 3, 4 i 5. Wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1989.

Aprobaty techniczne ITB.

— Certyfikaty.

— Atesty niepalnosci.
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