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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 

PRZEBUDOWA  DOJŚCIA  ORAZ  WEJŚCIA  DO BUDYNKU URZĘDU GMINY RADZIEJOWICE DO 
POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych Specyfikacją techniczną 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania montażu  windy pionowej zewnętrznej, zadaszenia schodów wejściowych oraz przebudowa dojść i 
wejść do budynku. 
 
Specyfikacja będzie służyła jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych 
robót. 
 
Zakres robót obejmuje: 

 
- Roboty związane z montażem windy 

− Wycięcie części balustrady tarasu w miejscu montażu windy, 
− Rozebranie utwardzenia terenu z kostki w miejscu projektowanej windy, 
− Wykonanie wykopu pod dwie ścianki fundamentowe i żelbetową płytę fundamentową, 
− Wykonanie betonowych fundamentów pod dwie nowe boczne ściany szybu, 
− Wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej, 
− Wymurowanie ścianek bocznych z bloczków betonowych, 
− Wykonanie izolacji przeciwwodnej płyty fundamentowej i ścianek bocznych typu folia w płynie, 
− Otynkowanie wykonanych ścianek – tynk cementowy 
− Wykonanie posadzki cementowej gr. 25 mm 

− Wykonanie na ściankach bocznych tynku  akrylowego o strukturze baranka w kolorze cokołu 
budynku, 

− Przykrycie dwóch ścianek bocznych płytkami okładzinowymi typu gress w kolorze posadzki 
schodów, 

− Montaż stalowej otwieranej do środka bramki w miejscu wyciętego fragmentu balustrady ( do 
wykorzystania wycięta część balustrady)  

− Montaż windy. 
 

-  Roboty związane z montażem daszku nad wejściem do budynku  

-       Montaż aluminiowej konstrukcji daszku z kształtowników aluminiowych malowanych proszkowo na 
wybrany kolor RAL 1001. 

- Pokrycie daszku z poliwęglanu komorowego 16 mm przeźroczystego , 

- Zamocowanie rynny z blachy stalowej powlekanej półokrągłej oraz rury spustowej .  
 

-  Roboty towarzyszące 

- Wymiana drzwi wejściowych do budynku na aluminiowe przystosowane dla niepełnosprawnych, 

- Malowanie 3 ścian bocznych w wejściu do budynku i sufitu tarasu. 

- Malowanie istniejącej balustrady tarasu i schodów farbą olejną brązową. 

- Wykonanie przy chodniku ulicznym utwardzenia z kostki pod stojak dla rowerów. 

- Przeniesienie stojaka dla rowerów z miejsca montażu windy  na wykonane utwardzenie. 

- Likwidacja dwóch stopni schodowych w pasie drogowym w wejściu na teren Urzędu Gminy i 
wykonanie pochylni (likwidacja barier architektonicznych) wraz z odwodnieniem liniowym przed 
furtką w ogrodzeniu. 

- Przebudowa bcznych stopni schodowych po prawej stronie wejścia (w miejsce trzech wykonanie 
czterech stopni). 
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- Montaż barierki wysokości 1,20m zamontowanej z lewej strony wejścia (pd orodzenia do windy) z 
rur stalowych malowanych proszkowotypowej długości 4,75m.  

−    Uporządkowanie terenu. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Robotami towarzyszącymi są wszelkie prace niezbędne do wykonania robót podstawowych i nie zaliczane do robót 
tymczasowych np. zorganizowanie placu budowy, ustalenie miejsca składowania materiałów nowych, składowania 
materiałów rozbiórkowych, zabezpieczenie obiektu. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane z punktu widzenia: 
 
a. organizacji robót budowlanych 
 
Obowiązkiem Kierownika Budowy jest: 
- przyjęcie projektu budowlanego do realizacji, a w szczególności sprawdzenie jego kompletności oraz w 

przypadku braków zwrócenie się do projektanta o ich uzupełnienie, 
- zgłoszenie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
- protokólarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
- prowadzenie dokumentacji budowy, 
- kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami 

BHP i przeciwpożarowymi,  
- wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiado-

mienia o tym właściwego organu, 
- realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy, 
- zgłaszanie inwestorowi wykonanych robót do sprawdzenia i odbioru. 
 
b. zabezpieczenia terenu budowy 

 
Teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpie-
czenia robót w okresie trwania budowy. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inwestorowi polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą go przed roszcze-
niami związanymi z uszkodzeniami ciała oraz szkodami majątkowymi osób trzecich powstałych w trakcie realizacji 
prac remontowych. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien ustalić z użytkownikiem  obiektu termin i 
sposób realizacji prac.  
 
c. ochrony środowiska 
 
Prace należy prowadzić w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska. 
 W szczególności zaleca się przerwanie prac w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych oraz szczególnie 
silnych porywów wiatru. 
Wykonawca w czasie trwania robót ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
 
d. warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 80, poz. 718), na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126) została sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca musi zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odzież dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostałych osób przebywa-
jących w obiekcie lub w rejonie budowy. 
Wszystkie prace należy wykonywać w uzgodnieniu z  przedstawicielami Urzędu Miasta Mszczonowa i użytkowni-
ków obiektu tj. MOPS i CUW.  
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i być zabezpieczony w sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wynikłym ze złego 
prowadzenia robót lub z winy swoich pracowników. 
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e. zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 
Wymagania dotyczące potrzeb wykonawcy w zakresie zaplecza budowy oraz warunków odpłatności i dostępu  
zostaną ustalone pomiędzy przedstawicielami wykonawcy i inwestora do czasu protokólarnego przekazania placu 
budowy. 
 
f. warunków dotyczących organizacji ruchu  

 
Roboty  budowlane będące przedmiotem opracowania są pracami realizowanymi na terenie wewnętrznym, zatem 
nie istnieje wymóg wykonania projektu organizacji ruchu. 
 
g. ogrodzenia oraz zabezpieczenie chodników i jezdni 

 
W trakcie wykonywania robót należy wygrodzić barierkami lub taśmą teren przylegający w celu zabezpieczenia 
osób postronnych przed przypadkowym uszkodzeniem ciała spowodowanym upadkiem przedmiotów z wysokości. 
Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, ponieważ budynek podczas remontu będzie eksploatowany .  
 

1.5. Nazwy i kody robót  budowlanych  
 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45000000-7 - Roboty budowlane 

 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z polskimi normami i określeniami podanymi w ustawie 
Prawo Budowlane. 

 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, zaakcepto-
wane przez inspektora nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe za 
wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia i oznaczonych w pozycjach kosztorysu jako materiały z odzy-
sku. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Wykonawca –jednostka prawna, która wygrała przetarg na wykonanie Kontraktu w pełni odpowiedzialna za 
jakość i bezpieczeństwo wykonania robót zgodnie z dokumentacją Projektową i SIWZ. Zmiany konieczne i 
odstępstwa od dokumentacji projektowej, które mogą wyniknąć w czasie wykonywania robót wykonawca może 
wprowadzić tylko pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Zamawiający – jednostka gospodarcza prawna ogłaszająca przetarg na wykonanie kontraktu upoważniona do 
wyboru wykonawcy i podpisania stosownych umów kontraktowych. Zamawiający ma prawo do nadzorowania 
prowadzonych przez wykonawcę robót. W imieniu Zamawiającego działa Inspektor Nadzoru. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z 
prawem budowlanym, przepisy ogólne. 
Teren Budowy – wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana część terenu, na którym są wykonywane 
wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne. Teren budowy powinien być oznakowany 
tablicami informacyjnymi. 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPOR-
TEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

 

2.1.  Wszystkie wyroby i materiały powinny mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania (świadectwa, 
decyzje, aprobaty techniczne ITB), zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych. 

 Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi do zaakceptowania materiały , które będą użyte do wykonania 
przedmiotowego remontu. 

 

http://www.cpv.com.pl/kod,45210000-2%20.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45000000-7.html
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2.2.  Składowanie materiału powinno być realizowane w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem i zapewniający zachowanie ich właściwości technicznych. 

 Sposób przechowywania materiałów powinien być określony w instrukcji producenta.  
 
2.3.   Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji są: 
 

- Winda dla niepełnosprawnych, którą należy dostarczyć na budowę bezpośrednio przed montażem dobrze 
zabezpieczoną, 

- Daszek z poliwęglanu komorowego przeźroczysty gr. 16 mm na konstrukcji stalowej, 
- Beton zwykły z kruszywa naturalnego, 
- Zaprawy cementowe m.  50, 80 i 12, 
- Masa izolacyjna, 
- Pręty gładkie śr. 10 mm, 
- Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej, 
- Zaprawy klejące, 
- Zaprawy spoinujące, 
- Akrylowy tynk dekoracyjny 
- Bloczki betonowe 
- Płytki granitowe z demontażu.  
- Deski, bale iglaste 
- Drewno okrągłe na stemple 
- Kostka betonowa i  obrzeża betonowe 
 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH 

DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Do wykonania robót należy wykorzystać : 

- Wyciąg, 

- Żuraw okienny przenośny, 

- Pompa do betonu na samochodzie, 

- Giętarka do prętów, 

- Nożyce do prętów, 

- Spawarka elektryczna, 

- Środek transportu. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1.  Zasadą ogólną jest taka organizacja transportu, która minimalizuje ilość przeładunków materiałów. 
4.2.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót.  
4.3.  Środki transportu powinny być kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
4.4.  Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Materiał powinien być przewożony w pozycji 
leżącej. 

4.5.  Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych oraz ostrych krawędzi i załamań 
powodujących zniszczenie wyrobu. 

4.6.   Materiały  powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i 
transportowany w sposób zapewniający niezmienność jego właściwości technicznych. W szczególności materiał 
należy chronić przed zawilgoceniem. 
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5.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

5.1.  Roboty rozbiórkowe i demontażowe  
 

Przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić z  użytkownikiem obiektu termin i sposób prowadzenia 
robót, żeby budynek odpowiednio zabezpieczyć.  
 
Zakres robót rozbiórkowych : 
− Zdemontowanie części balustrady schodowej z lewej strony, 
− Rozebranie nawierzchni z kostki beotnowej w miejscu wykonywania fundamentu pod windę, 
− Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w wejściu głównym i na schodach bocznych, 
− Rozebranie obrzeży betonowych przy schodach bocznych, 
− Demontaż drzwi wejściowych do budynku, 
− Demontaż stojaka na rowery. 
 

5.2.  Roboty budowlane – związane z montażem windy 
 

Sposób prowadzenia robót : 

− Wykonanie wykopu pod dwie ścianki fundamentowe oraz płytę żelbetową, 
− Wykonanie betonowych fundamentów pod dwie nowe ściany oporowe oraz żelbetowej płyty 

fundamentowej z betonu B 20 – roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z normami, po 
stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidłowowści wykonania robot poprzedzających ( m.in. 
zbrojenia, deskowania ),  

− Zbrojenie płyty żelbetowej należy wykonać zgodnie z projektem ze stali AI, 
− Wymurowanie ścianek oporowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, 
− Wykonanie izolacji przeciwwodnej płyty fundamentowej i ścianek oporowych typu folia w płynie, 
− Otynkowanie wykonanych ścianek – tynk cementowy, 
− Wykonanie posadzki cementowej gr. 25 mm na płycie żelbetowej, 

− Wykonanie na ściankach oporowych tynku  akrylowego o strukturze baranka w kolorze cokołu 
budynku, 

− Przykrycie dwóch ścianek oporowych płytami gress, 
− Montaż stalowej otwieranej do środka bramki w miejscu wycietego fragmentu balustrady (do 

wykorzystania wycięta część balustrady), 
− Montaż windy zgodnie z wytycznymi producenta, 
− Wykonanie zasilania elektrycznego windy, 
− Zamontowanie lamp oświetleniowych, 
− Wywiezienie materiałów z rozbiórki. 
− Uporządkowanie terenu. 

 
5.3. Roboty budowlane – związane z montażem daszku 

Zaprojektowano daszek łukowy z podporami i odwodnieniem. 

Kolejność robót : 
−   montaż aluminiowej konstrukcji daszku z kształtowników aluminiowych malowanych proszkowo na 

wybrany kolor RAL 1001,   
− słupy o profilu 100x100x4 mm 
− belki poziome 100x100x4 mm 
− belka przyścienna 60x60x4 mm  -  należy ją przymocować do ściany budynku przy użyciu 

stalowych kotew wklejanych chemicznie, 
− belki łukowe 60x60x4 mm. 

−   pokrycie daszku z poliwęglanu komorowego 16 mm przeźroczystego - montaż poliwęglanu należy 
wykonać przy użyciu systemowych profili i uszczelek typowych dla danego systemu. 

−    zamocowanie rynny z blachy stalowej powlekanej półokrągłej   cm oraz rury spustowej   
 W uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem można alternatywnie zastosować orynnowanie z PCV. 
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5.4. Wymagania dot. windy 

 
Należy zamontować windę do pionowego transprtu osób ze szczególnymi porzebami  na zewnątrz budynku. 
Winda będzie ustawiona na wykonanym wcześniej fundamencie. 
 
Dane charakterystyczne windy: 
− Bez podszybia z rampą najazdową, 
− Udźwig – min. 260 kg (osoba niepełnosprawna na wózku z osobą towarzyszącą), 
− Wysokość podnoszenia  - 119 cm 
− Ilość przystanków  - 2 
− Powierzchnia platformy - min. 900 x 1400 mm  
− Maksymalne wymiary zewnętrzne – 1500 x 2000 mm 
− Usytuowanie wejść na platformę – naprzeciw siebie – przejazd na wprost. 
− Wysokość ścianek bocznych – 1100 mm. 
− Konstrukcja windy wraz z wypełnienie ścianek i drzwiami – ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, 

opcjonalnie ze stali nierdzewnej. 
− Rodzaj drzwi – wychylne, jednoskrzydłowe, blokowane w czasie jazdy. 
− Napięcie zasilania  - 1-fazowe, 230V, 
− Uruchamianie ręczne przyciskiem na pulpicie sterującym, dodatkowo zdalaczynne  pilotem. 
− Blokada kluczykowa na kasecie w celu ograniczenia dostępu do urządzenia. 
− Przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP” z sygnałem akustycznym. 
− Wyposażenie w akumulatorowy zjazd awaryjny umożliwiający zjazd na przystanek w sytuacji zaniku 

zasilania. 
− Sygnał akustyczny i świetlny (lampka sygnalizacyjna na pulpicie sterowniczym) informujący o przekroczeniu 

maksymalnego udźwigu platformy. 
− Zabezpieczenie w drzwiach z kontrolą zamknięcia i zaryglowania drzwi, gdy platforma znajduje się poza 

przystankiem, 
− Automatyczny otwieracz drzwi. 
− Ruchoma płyta pod podłogą podestu platformy z kontaktami bezpieczeństwa wyłączającymi podnośnik w 

sytuacji przebywania osób, zwierząt lub przedmiotów pod podłogą podestu. 
− Urządzenie musi spełniać wymogi dyrektywy UE : 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), 2004/108/WE 

(Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej), 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapięciowa) i posiadać 
znak CE. 
 

Zakres zamontowania windy będzie obejmował : 
− Dostawę i montaż nowego urządzenia, 
− Gwarancję jakości oraz doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji robót, 
− Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego, 
− Udział przedstawiciela firmy w badanich dopuszczajacyh urzadzenie do eksploatacji wykonywanych przez 

Urząd Dozoru technicznego, 
− Przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzenia. 

 
5.5. Roboty budowlane – związane z przebudową dojść do budynku 

 

- Wymiana drzwi wejściowych do budynku na aluminiowe przystosowane dla osób ze szczególny-
mi potrzebami  (skrzydło główne szerokość w świetle 90 cm).  
Po wykuciu istn. drzwi należy obsadzić nowe za pomocą kotew i pianki montażowej.  
Po związaniu pianki ościeża otynkować – tynk cementowo-wapienny. 

- Malowanie 3 ścian bocznych i sufitu w wejściu do budynku i sufitu.  
Ściany i sufit przed malowaniem należy oczyścić , wyszpachlować, zagruntowac i pomalować 
farbami elewacyjnymi. 

- Malowanie istniejącej balustrady tarasu i schodów farbą olejną brązową.  
Przed malowaniem balustradę należy oczyścic, przeszlifować i pomalować dwukrotnie farbą 
olejną 

- Wykonanie przy chodniku ulicznym utwardzenia z kostki pod stojak dla rowerów. 
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Przeniesienie stojaka dla rowerów z miejsca montażu windy  na wykonane utwardzenie.  
Po wytyczeniu miejsca na rowery należy wykonać prace ziemne : zdjęcie warstwy ziemi urodzaj-
nej, wykonanie wykopu przestrzennego pod nawierzchnię oraz wykopów liniowych pod obrzeża 
betonowe, ustawienie na podsypce cementowo-piaskowej nowych obrzeży betonowych oraz 
ułożenie nawierzchni z nowej kostki prostokątnej 20x10x6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej. Na wykonanej nawierzchni zamontować przeniesiony stojak dla rowerów. 

- Montaż barierki wysokości 1,20m zamontowanej z lewej strony wejścia z rur stalowych malo-
wanych proszkowo. 

- Likwidacja dwóch stopni schodowych w pasie drogowym w wejściu na teren Urzędu Gminy i 
wykonanie pochylni (likwidacja barier architektonicznych) wraz z odwodnieniem liniowym przed 
furtką w ogrodzeniu.  
Po rozebraniu istniejącej nawierzchni (kostka do powtórnego wbudowania) należy w furtce 
wejściowej zamontować odwodnienie liniowe, z którego woda będzie odprowadzana na teren 
zielony po zamontowaniu rury w cokole ogrodzenia. Należy wyprofilować podkład cementowo-
piaskowy ze spadkiem pod wykonanie pochylni, ułożyć nawierzchnie pochylni z kostki.  

- Przebudowa bocznych stopni schodowych po prawej stronie wejścia (w miejsce trzech 
wykonanie czterech stopni). Po rozebraniu istniejących stopni schodowych należy wykonać 
obramowanie czterech nowych stopni z nowych obrzeży betonowych. Wykonać podsypkę 
cementowo-piaskową i ułożyć nowe nawierzchnie z kostki. 
Do przebudowy nawierzchni utwardzonych należy wykorzystac kostkę betonową z rozbiórki.  
Po rozebraniu fragmentów przebudowywanej nawierzchni, należy ją oczyścic i wyrównać.. Potem 
wykonać podsypkę cementowo-piaskową.  Posypke wyprofilować. Kostkę układać w rzędy 
poprzeczne. Szczeliny pomiędzy między kostkami powinny wynosić od 2 do 3 mmm. Kostkę 
układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej nawierzchni, dgyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić mieszanką 
piaskową, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek i przystąpic 
do ubijania nawierzchni.  Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem. 

 
 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
W czasie budowy należy przeprowadzać odbiory częściowe i odbiór końcowy. 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy zostały wykonane zgodnie z wymaga-
niami Świadectwa ITB i dokumentacją techniczną.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót 
i zastosowanych materiałów.  Pomiary i badania musi przeprowadzać z taką częstotliwością, która umożliwi 
stwierdzenie, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami. 
 
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 
1. Roboty rozbiórkowe, 
2. Wykonanie fundamentu i ścianek bocznych, 
3. Montaż windy, 
4. Montaż daszku. 
5. Przebudowa dojść i wejść do budynku 
 
Dokumenty odbiorowe 
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonane roboty  stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, 
dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projekto-
wą i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 
Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego zakresu robot 
 
Zgodność wykonania  prac z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach 
technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.  
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Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być 
odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu 
pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca 
się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń. 
Protokół odbioru końcowego powinien zawierać: 
-     stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 
- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- wnioski dotyczące dalszego postępowania. 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 
Odbiór robót budowlanych odbywać się będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w budownictwie. 

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1 Przedmiar robót powinien zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalają-
cych szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

7.2 Jednostką obmiaru robót   jest m, m2, m3 i szt. 
 

 
8. SPOSÓB ODBIORU PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 
Odbiorowi końcowemu będzie polegała dokumentacja powykonawcza wykonania robót oraz sprawdzenie upo-
rządkowania terenu oraz utylizacja materiałów z demontażu. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 
9. Dokumenty odniesienia 

 

− Projekt  techniczny „PRZEBUDOWA  DOJŚCIA  ORAZ  WEJŚCIA  DO BUDYNKU URZĘDU GMINY 
RADZIEJOWICE DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, opracowana w paź-
dzierniku 2021”. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

−  „Budownictwo Ogólne” tom 1 i 2, W. Żeńczykowski. 

− „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom 1, 2, 3, 4 i 5. Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa 1989. 

− Aprobaty techniczne ITB. 

− Certyfikaty. 

− Atesty niepalności. 

 


